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Freesvak
- frezen 50mm diep, rijbaan breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, rijbaan breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, 1.00m breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, 0.75m breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, rijbaan breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, rijbaan breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, 1.50m breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, 2.00m breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, 2.00m breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, rijbaan breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 50mm diep, 2.00m breed
- aanbrengen 50mm AC 16 bind TDL-B

Volledig wegvak
- uitvullen sporen met EAB zwart 0/6 10-12 kg/m2
- aanbrengen EAB zwart 0/6 16-20 kg/m2
- aanbrengen EAB rood 0/13 10-12 kg/m2
op suggestiestroken beide zijden, breed 1.40m
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Aansluiten op bestaande fietssuggestiestroken

Drempel
- opbreken bestaande asfaltdrempel
- opbreken asfaltverharding
- aansluitingen trapfrezen
- aanbrengen asfaltdrempel (60 km/h, 0.12m hoog)
  zandcementstabilisatie, 1 deel cement 4 delen zand
  50mm AC 16 base OL-B
  50mm AC 16 bind TL-B
  35mm AC 11 surf DL-B
- t.p.v. drempel principeprofiel onderbrekenVolledig wegvak

- uitvullen sporen met EAB zwart 0/6 10-12 kg/m2
- aanbrengen EAB zwart 0/6 16-20 kg/m2
- aanbrengen EAB rood 0/13 10-12 kg/m2
op suggestiestroken beide zijden, breed 1.40m

Volledig wegvak
- uitvullen sporen met EAB zwart 0/6 10-12 kg/m2
- aanbrengen EAB zwart 0/6 16-20 kg/m2
- aanbrengen EAB rood 0/13 10-12 kg/m2
op suggestiestroken beide zijden, breed 1.40m
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Volledig wegvak
- aanbrengen OB NS 4/8

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.75m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B
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Sluisweg

Sluisweg
Sluisweg

Sluisweg

Sluisweg

Kampweg

Hackerom

Dieperskant

De Roost

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 1.00m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 1.00m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 0.50m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Freesvak
- frezen 60mm diep, 1.00m breed
- aanbrengen 60mm AC 22 bind TDL-B

Volledig wegvak
- aanbrengen OB NS 4/8

Legenda

Werkzaamheden volledig wegvak (zie omschrijving per wegvak)

Werkzaamheden specifieke locatie (zie omschrijving per wegvak)

Aanbrengen drempel/plateau

Aanbrengen betonnen bermbescherming

Aanbrengen bermverbetering van puin

EAB 0/6 rood EAB 0/6 roodEAB 0/6 zwart
Bestaande/herstelde asfaltverharding

1-1 (0.10) markering
langs rode EAB

1.40 1.40
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